



## OBRAZAC NATJEČAJA ZA TEHNIČKU SLUŽBU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VARAŽDINA

IME TVRTKE	
ADRESA	
KONTAKT	
ODGOVORNA OSOBA	

### 1. FESTIVAL VARAŽDINSKIH DVORIŠTA

**13. i 14.6.2026.**

Čišćenje i priprema potrebne opreme, poslovi dovoza opreme iz skladišta, montiranje i postava opreme po dogovorenim dvorištima, čišćenje i košnja nekih dvorišta, postava umjetne trave, preuzimanje dekorativnog zelenila s najavljene lokacije, postava ulaznih portala na dvorišta, ostalih oznaka te interpretacija po dogovorenim dvorištima, vješanje visinskih dekoracija te ostalih poslova prilikom pripreme festivala Demontaža i pospremanje

Poslovi pripreme festivala 3 dana prije i 2 dana nakon festivala (4 osobe)

Mehanizacija: kombi

neto cijena: \_\_\_\_\_

### 2. ŠPANCIRFEST

**21.-30.8.2026.**

2.1 PRIPREMA (ČIŠĆENJE, MANJI POPRAVCI-brave, panti, KONTROLA KLJUČEVA , POSTAVLJANJE TENDI NA ŠTANDOVE...) KUĆICA I ŠTANDOVA ZA TRANSPORT I POSTAVU NA PROSTORU ODVIJANJA FESTIVALA - do 120 kom

2.2. ORGANIZACIJA PRIJEVOZA, UTOVARA/ISTOVARA, DOVOZA/ODVOZA TE MONTAŽE/DEMONTAŽE RAZNIH ZAŠTITNIH OGRADA UZ POZORNICE TE OSTALE LOKACIJE KOJE ISTO ZAHTIJEVAJU

2.3. ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE POSLOVA NA POZORNICAMA ZA GLAZBENE PROGRAME:

2.3.1. GLAVNA FESTIVALSKA POZORNICA STARI GRAD

- istovar i utovar opreme izvođača: prije tonskih proba i nakon završetka programa (od 2 – 4 osobe)/ili prema zahtjevu izvođača

- postava zaštitnih ograda

2.3.2. POZORNICA VILA BEDEKOVIĆ

- istovar i utovar opreme izvođača: prije tonskih proba i nakon završetka programa (2 osobe)

- doprema, postava, otprema te organizacija i održavanje čistoće 1.400 stolaca na dane predstava (6 dana)

- doprema, postava 200 stajačica na dane koncerata (4 dana)

- postava crnog platna oko pozornice i od backstage-a do pozornice

- postava zaštitnih ograda, sjenila kod Vile Bedeković



### 2.3.3. SVE POZORNICE

- ostali popratni poslovi prema potrebi

### 2.3.4. DEŽURSTVO

- dnevno dežurstvo pozornice (Stari grad i Vila Bedeković - tijekom programa : od 7 do 21 sat (1 osoba)  
- dnevno dežurstvo kod montaže/demontaže pozornica; 3 dana prije i nakon festivala (1 osoba)  
(za noćno čuvanje opreme angažirat će se zaštitarska služba)

### 2.4. ORGANIZACIJA PRIJEVOZA, UTOVARA/ISTOVARA, DOVOZA/ODVOZA TE MONTAŽE/DEMONTAŽE MANJE OPREME I RAZNIH DEKORATIVNIH ELEMENATA

- različite lokacije do početka trajanja/tijekom festivala trebat će opremiti manjom opremom (kao što su podesti, frižideri, klime, praktikabli, stolice, stolovi, klupe, aparati za vodu i slično) te prostor isprazniti od istih  
- na različitim lokacijama (Park kreative, Uska ulica, Školska ulica, Gundulićeva ulica ) do početka trajanja festivala postaviti će se funkcionalni i dekorativni elementi (parter, visinske instalacije-na 2 lokacije), a nakon festivala će se isto demontirati

### 2.5. ORGANIZACIJA DEŽURSTVA ZA IZVOĐENJE NEPREDVIDIVIH RADOVA ZA VRIJEME TRAJANJA FESTIVALA

- tijekom festivala, od 0 do 24 sata, organizatoru na raspolaganju trebaju biti 2 osobe u slučaju izvršenja nepredvidivih radova (ne računajući pritom osobe koje su već po lokacijama zadužene)

### 2.6. KOMBI VOZILO

- tijekom trajanja ugovorenih usluga i radova ponuditelj će osigurati stalnu dostupnost (0-24 sata) kombi vozila za prijevoz tereta (lokalna vožnja u cijeni ponude/za nacionalni i inozemni transfer Organizator pokriva troškove goriva i cestarina)

### 2.7. OSTALO

- razmještaj kemijskih WC-a prema dostavljenom lokacijskom planu  
- preuzimanje plastičnih stolica za Vila Bedeković - Trnovec Bartolovečki, Bartolovec, Varaždinske Toplice, Čakovec...  
- razmještaj cvjetnih žardinjera, razmještaj stalaka za bicikle te klupa za sjedenje  
- postavljanje suncobrana uz tonske probe ili ulični program  
- dnevno punjenje frižidera po lokacijama koje isto zahtijevaju (Stari grad, Vila Bedeković, backstage za performere)  
- postavljanje praktikabla i ograda za projektore za iluminaciju na Trgu kralja Tomislava  
- priprema skladišta za izdavanje opreme  
- ostali poslovi prema potrebi

Poslovi u trajanju 12 dana prije festivala, tijekom festivala i 5 dana nakon festivala (6-8 osoba)

Mehanizacija: 2 viljuškara, kamion, kombi

neto cijena: \_\_\_\_\_

## 3. ADVENT U VARAŽDINU

### 27.11.2026.-6.1.2027.

Čišćenje i priprema potrebne opreme i kućica, poslovi dovoza opreme i kućica iz skladišta, montiranje i postava kućica (cca 16 kom) po povijesnoj jezgri, postava dekorativne opreme, špricanje borova u bijelo, priprema i raspored borova (250 kom) po ulicama sa pripadajućim drvenim kutijama

Priprema i uređenje Čarobnog grada Djeda Mraza - dovoz kućica iz skladišta, doprema potrebne dekorativne opreme, namještaja, sklapanje namještaja, pomoć pri postavi interijera (u 4 kućice) i eksterijera, razmještaj borova i drvenih kutija (100 kom) te ostali poslovi za pripremu Adventa u Varaždinu



Razmještaj ograda i svjetlosne dekorative na Starom gradu  
Dostava i odvoz stalaka za suncobrane - iz/u Koprivnicu  
Postava velikih borova na stalke od suncobrana  
Dostupnost osobe na poziv tijekom manifestacije u slučaju hitnosti  
Demontaža i pospremanje

Poslovi u trajanju mjesec dana prije manifestacije (ne svakim danom istim intenzitetom, nego unaprijed dogovorenim planom) te 2 tjedna nakon manifestacije za pospremanje (4 osobe)  
Mehanizacija: 2 viljuškara, kamion, kombi

**neto cijena:** \_\_\_\_\_

#### 4. LJETO U VARAŽDINU

##### **subote 9.5.- 1.8./ 12.9.-26.9.**

Dostava i postava te otprema opreme subotom na Trg tradicijskih obrta (2-3 suncobrana, stolice, kompleti nogara i osb ploča)

Dostava i otprema retro bicikla iz Otona Župančića u povijesnu jezgru

Posao subotom u trajanju 1-2 sata, 1 osoba (10.00-12.00 sati)

Mehanizacija: kombi

**neto cijena:** \_\_\_\_\_

#### 5. TEHNIČKA PODRŠKA KROZ GODINU

Održavanje skladišta, kućica te ostale opreme u vlasništvu TZGV

Izdavanje kućica, stolica, te ostale opreme u vlasništvu TZGV (odvoz-dovoz)

1. izdavanje stolica te njihova otprema na lokaciju te prikup

1.1. do 300 stolica (cijena po stolici)

**neto cijena:** \_\_\_\_\_

1.2. od 300 do 600 stolica (cijena po stolici)

**neto cijena:** \_\_\_\_\_

2. izdavanje kućica ukrcaj viljuškarom na kamion i prijevoz na lokaciju

2.1. cijena do 5 kućica (cijena po kućici)

**neto cijena:** \_\_\_\_\_



2.2. cijena od 5 do 10 kućica (cijena po kućici)

**neto cijena:** \_\_\_\_\_

3.kilometraža dovoza opreme na lokaciju

4.1. cijena kilometraže do 15 km (cijena po kilometru)

**neto cijena:** \_\_\_\_\_

4.2. cijena kilometraže od 15 do 30 km (cijena po kilometru)

**neto cijena:** \_\_\_\_\_

Molimo da u izražene cijene po manifestacijama uključite i cijenu mehanizacije.

Poslovi navedeni u ovom natječaju obuhvaćaju osobito, ali ne isključivo, aktivnosti vezane uz tehničku pripremu, postavu, održavanje i demontažu navedenih manifestacija. Izvršitelj je dužan, u okviru ugovorenog predmeta nabave, osigurati i obavljanje drugih nužnih poslova koji se pojave tijekom realizacije manifestacije na terenu, a koji su u funkcionalnoj vezi s organizacijom i tehničkom provedbom iste.

Izvršitelj je obvezan osigurati odgovarajuće ljudske i tehničke kapacitete za pravovremeno reagiranje na potrebe organizacije tijekom cijelog razdoblja trajanja navedenih manifestacija.

\_\_\_\_\_  
POTPIS OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE I PEČAT PONUDITELJA